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合同编号：LZXLYL(施)-[2023]***
装饰装修工程专业分包合同协议书
甲方：泸州兴绿园林绿化有限责任公司＿

乙方：                              

合同协议书
发包方（全称）：泸州兴绿园林绿化有限责任公司（以下简称甲方）                                    
承包方（全称）：                            （以下简称乙方）                                   
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方通过竞价比选确定乙方为本项目的施工班组，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：               
工程地点：泸州市           
乙方承担工作包括以下内容：         若需另行增加或减少前述条款中未包含的工作内容，以加盖甲方公司公章的书面通知为准。
工项目建设范围内钢结构、铁艺、干挂、金属栏杆等装饰装修工程（具体施工内容详见工程量清单，清单数量为暂定数量，具体实施数量以现场安排为准）。质保期2年。
本次报价所有材料由承担相应项目的施工班组按照国家相关规范、标准和设计要求自行采购，经项目业主、监管单位、监理单位和有资质的质检机构检测检验合格后使用。
以上具体施工范围和内容详见设计施工图和分部分项清单，实际施工范围和内容以甲方指令为准，结算时以甲方要求实际完成的工程量,结合有效竣工结算资料（竣工图）按实结算。业主方（监理或审计机构）核定工程量时，乙方应当主动联系参加，乙方未参加核定的不得再对工程量提出异议。

二、组成合同的文件及解释顺序 

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及效力优先解释次序如下：

（一）合同协议书及附件（含澄清文件和补充文件）； 

（二）工程进行过程中双方签字确认的有关洽商、变更等书面协议或纪要（以时间较后者为准）；

（三）中选通知书；

（四）比选文件、比选文件补遗、答疑纪要（澄清文件）；

（五）最终已标价的比选工程量清单报价表；

（六）图纸；

（七）比选申请文件及附件；

（八）国家标准、规范、规程及有关技术文件（含竞价比选文件补遗书中与此有关的部分）；

三、合同工期
开工日期：2023年   月   日
竣工时间：2023年   月   日
合同工期：主要工程内容于2023年   月    日之前完工，具体工期按甲方要求为准。

（一）工期要求
1、总工期及进场时间要求：共计 40日历天。如因乙方原因每延期一天扣减    元，延期违约金不超过合同总额的20%。乙方中选后必须于201  年   月   日进场开始施工，乙方如未能按照上述要求进场的，在未满足进度要求的当天乙方承担违约金10000元（在履约保证金中扣除），第二天仍未满足进度要求的乙方承担违约金20000元（在履约保证金中扣除），甲方有权解除合同。

2、节点工期要求： 

本工程项目设置如下关键工期点，若由于甲方原因导致实际开工时间延迟，经甲方书面确认后，以下关键节点时间相应顺延：
1) 工程开工时间：     年  月   日（如有变化以甲方书面通知为准）。
2）硬景完工时间： /日历天，即 /年 /月 /日完工。
3）植物种植工程完成时间： /日历天，即 /年 /月/日完成。
4）景观灯具安装工程完成时间： /日历天，即 /年 /月 /日完成。
5）内部验收累计完成时间： /日历天。
6）园林景观工程综合验收时间： /日历天，即 /年 /月 /日验收。
（二）工期延误

由以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期作相应顺延。
1、设计修改或变更导致工期延误；
2、不可抗力（七级以上地震、百年不遇的暴雨、洪灾、旱灾、战争等）；
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
4、前一施工班组不能移交工作面。如有部分工作面不能移交的，以甲方审核认可的乙方报送的补充进度计划调整为准。
（三）工期调整
1、甲方有权根据实际情况对本工程的各分项工程的施工进度计划及施工顺序进行调整，以满足甲方现场各专业工程施工的需求，乙方应严格按照甲方调整后的施工进度计划及施工顺序履行；甲方缩减工期的，不计算加班赶工费。
2、乙方应严格按照合同约定的节点工期履行，未经甲方书面同意，乙方不得作出任何变更和调整。若因甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，上述节点工期相应顺延。若因非甲、乙双方原因导致工期延误的，乙方应在影响工期延误的情况发生后3个工作日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，工期予以顺延。非经甲方书面确认，均不得延长工期。

四、质量及检验标准

（一）工程质量标准

1、按照国家、行业现行相关规范、标准验收达到合格，并满足本合同的要求，如国家、行业规范、标准存在相互重叠，则按较高的质量标准执行。
2、确保功能性检测和感官质量评定满足规范要求且需满足设计及甲方的使用要求。

（二）工程中间检查验收及竣工验收
1、工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收。经甲方、项目经理部及总工办、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工，否则每次乙方支付违约金2000元，并且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。检验不合格的，乙方承担返工或修复发生的全部费用，工期不予顺延。
2、乙方在施工中所用材料必须与比选报价时（或开工前）提供的样品一致。其余材料必须符合相关质量标准的要求。如有变更，须经甲方书面同意。

3、乙方在工程完工并备齐所有竣工验收资料十五个工作日内书面通知甲方及相关部门进行工程竣工验收，甲方按有关规定组织验收。

4、验收以国家现行有关规范、标准及合同要求进行。经检验合格，由甲方签发验收报告，乙方应立即清理工程现场，办理工程移交手续。

5、如验收不合格，由乙方负责立即组织返工或整改，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
（三）检查和返工
1、乙方应按照有关规范、设计要求、甲方及监理的书面指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，并按照检查结果进行整改，及时向甲方及监理提供与工程质量有关的技术要求及资料。
2、如乙方不按规范要求施工、或违反正常施工程序及工艺进行野蛮施工、或施工质量安全环保等达不到有关要求、或施工用乙供材料、设备不合规定等，甲方及监理均有权勒令乙方暂停施工，乙方必须立即停工整改，且一切责任由乙方承担。
3、乙方采购的进场材料未按甲方要求报验，或与甲、乙双方封样样品不一致，或采购的报验合格的进场材料经甲方委托相关国家检测单位检测不合格的，每发现一批次，乙方向甲方支付违约金人民币10000元整，并将与合同不符材料清退出场，工期不予顺延；对已施工使用的与合同要求或封样不符的，甲方可视情况要求乙方全部拆除清退并重新施工，或要求除按甲方掌握的该材料成本价计入结算外，并由乙方按材料款的20%向甲方支付违约金。抽检结果有3次达不到国标和设计标准，甲方有权解除合同，乙方自行退场并承担合同价10%的违约金。
4、乙方供应的所有材料、设备均须有出厂证明书和质量保证书。在使用前需要进行试验检验的，在试验检验合格并报验后方可使用。若甲方对试验检验结果有异议，应进行复试，若复检复试合格，复检复试费用由甲方负担，否则由乙方负担。
5、国家规范规定的需验收的关键工序施工完毕时，须经监理、甲方验收合格并签字（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底纪录等资料）后方可进行下道工序的施工，否则视为该阶段施工未完成。每违反一次，乙方须支付违约金2000元人民币。且甲方有权对该部分进行检验，如有问题，由此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。
6、乙方须与本项目所有施工人员（包括农民工）签订劳动合同并为施工人员购买社会保险，按时支付民工工资，若因拖欠民工工资被投诉，或发生安全事故等产生的法律责任及经济赔偿责任，均由乙方承担。

7、乙方应确保劳动用工符合国家、地方政府相关规定，应按时足额支付所属工作人员的工资，并国家规定的购买社会保险；因乙方未履行上述义务造成甲方损失的，甲方有权在乙方工程款中直接扣除相应款项。

8、乙方应按时支付材料商材料款及工人工资，如因未按时足额支付，造成材料商、工人等向甲方索要、到甲方公司或工地现场闹事，影响工程形象进度或合同履行的，甲方因此为乙方垫付相应的费用的，甲方有权在工程款中扣除；乙方出现上述情形，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的损失（含可得利益损失）；乙方及其材料商、民工等到甲方或上级部门集中上访、影响甲方办公、生活及寻衅滋事的，每发生一次，乙方应向甲方支付 50000元违约金，甲方有权在工程款中扣除此款。
（四）样板施工和封样
1、本工程各分项工程正式施工前，乙方应先做工程样板，经甲方、监理单位、设计单位和乙方四方确认后，乙方才能按确认的工程样板大面积施工，甲方以此样板作为该分项工程的验收依据。
2、封样：经甲方确认的材料（或设备）由甲、乙双方进行封样，封样后的样品作为甲、乙双方的验收依据。
（五）、材料(含甲供材料)保管及管理

（1）所有甲供材料由甲方安排供货商至少运至项目部大门处场内下车，进行验收交接。完成验收交接后由乙方负责组织人员和机具对甲供材料进行下车，下车费用由乙方按市场价格或实际发生费用报甲方书面确认（办理方式和要求详本合同第八章第（四）条约定的方式）。下车后所涉及的场内二次转运费由乙方承担，且不另外计价。

（2）所有甲供材料由甲方现场管理人员按相关行业标准验收合格后交由乙方统一保管，所产生的保管费用由乙方承担。

（3）凡因乙方保管不善，或乙方在材料进库前未对验收材料批次数量提出异议、现场施工造成失窃等，乙方须及时报项目部现场负责人，提出补货要求，且由此产生的材料费用概由乙方承担，造成工程延期的，也由乙方负责。

五、承包方式及合同价款

（一）本工程合同价款承包方式按以下第  2  种方式。

1、费率下浮：暂定合同价款为  /  元，本工程结算时依据有效的竣工结算资料，按照经甲方、乙方、监理、审计四方共同签证确认的工程量按实结算，按经泸州市财政投资评审中心评审价格（其中安全文明施工费按基本费率计取，规费按甲方泸州兴绿园林绿化有限责任公司规费取费证计取）计取后总价下浮  /  %为准，并以审计结果作为本工程的结算依据。
2、全费用综合单价：暂定合同价款为        元(大写：       )，结算时依据有效的竣工结算资料，以甲方要求施工范围内的实际收方工程量为准，按全费用综合单价计算（详见附件9）。实际完成收方工程量与预计方量之差异对乙方比选时报价的影响因素已包括在乙方综合单价报价内。双方共同认为，该合同价已包含完成本合同工程所需要的一切费用，并已包含建设期间全部措施费用以及除下述第3条外任何原因而导致的风险因素。
（二）风险因素中的风险范围、内容及风险费用包括但不限于以下内容，乙方在比选报价时已充分预计以下(不限于)因素可能导致的施工费用增加的风险，不会被批准增加工
程价款： 

1、乙方应对工地及周围环境进行自行踏勘，充分了解工地的地理环境、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯、储存空间、装卸条件及其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2、本工程的施工方案、技术措施由乙方开工前通过对现场水位、地质情况、周边环境等本工程建设特点和咨询有关部门了解并结合自身的施工技术、施工经验后，确定采用何种施工方案、辅助施工措施并根据该方案，无论乙方确定的施工方案、措施当否，以及进场后是否需要调整、细化和变更，且若实际施工中监理人或甲方为保证施工顺利进行，对施工组织设计进行细化和调整，合同范围内的措施费用均不作调整（安全文明施工费以外）。
3、开挖后由于地质与设计要求的土质不一致，引起的土石比例变化和石质情况变化引起的工程费用变化以及满足种植规范要求需换填土等引起的工程费用变化，均不作为调整工程合同单价的依据。
4、施工各项承包工作可能的技术调整涉及的费用和风险；如：对不良地质情况进行鉴定和提出质量、安全保证措施需聘请专家的费用，甲方另行发包的其他专业工程与本合同工程施工可能发生的交叉作业影响及配合费用等均视为已包含在合同价款中。
5、本工程周边已建成的居民住房，土石方工程施工时不允许采用爆破施工；本项目的施工应满足周边安全采取相应的措施，不得影响周边安全，涉及增加的费用由乙方承担。
6、施工用地范围内和建设施工用地红线以外周边的既有建筑物、附着物（如：树木、青苗以及杆管线）应采取保护措施等可能发生费用，应充分考虑在综合报价价款中；乙方施工时应对已完工工程成品进行保护，若有损坏，由乙方负责修复或者赔偿，并承担费用。
7、施工图上提供的原始地面高程不一定完全准确，乙方在施工前可以测量，如果发现与施工图不符，可以提出依据并附相关的测量成果并由乙方承担测绘费用，报甲方核实；乙方在施工前未提出异议，施工过程中不得以任何理由对合同范围内的土石方量提出异议。
8、路灯照明在竣工验收前试运行期和移交管理单位前运行所产生的电费，均视为已包含在合同价款中。
9、因雨季导致施工场地积水、沿线挖方段因边坡垮塌需进行处理及苗木损失产生的费用均视为已包含在合同价款中。
10、乙方按合同约定必须进行的工程材料、工程设备和工程的试验和检验、现场工艺试验、完成本合同工程需要发生的全部试验、检验、检测、验收费用（包含应由甲方承担的完成本工程竣工验收直至交付的全部检验、检测、验收费用），均视为已包含在合同价款中。
11、本工程的控制价工程量清单项目特征中列举了类似品牌或设计施工图选型中型号为唯一品牌(厂家)的所有材料、设备，施工中乙方必须按等于或优于该部分品牌的技术参数、材质标准要求进行施工，若甲方发现乙方实际使用的该部分材料、设备的品牌或技术参数、材质标准达不到财政评审控制价工程量清单或设计施工图中明确的技术参数、材质标准的，甲方将按不利于乙方的原则办理，即：乙方必须无条件按甲方要求进行更换品牌或材质标准（最低标准为：按工程量清单中列举的类似品牌，同时达到设计施工图要求的技术标准和参数），且甲方对该部分材料、设备的标准控制的更换不补价差。
12、因非乙方责任的干扰致使工程局部不能持续的，如：施工过程中由于周边关系出现阻工（如周边居民等）等特殊情况，由乙方自行通过优化施工组织合理调整所影响的工程延长及费用；在接到监理工程师的书面停工通知（非乙方原因造成）后连续且全面停工5日以内涉及的工期不予顺延，且甲方不支付由此产生的任何费用（如：资金利息、闲置机械费、管理人员工资、窝工费、造成乙方人员以及施工机械多次进出场产生的费用等）；在接到监理工程师的书面停工通知（非乙方原因造成）后连续且全面停工5日以上30日以内，甲方只批准工期顺延，此外的所有风险费用均由乙方承担（如：资金利息、管理人员工资、窝工费、造成乙方人员多次进出场产生的费用以及施工机械多次进出场产生的费用等）；连续且全面停工超过30日及以上的，双方另行协商解决。
13、符合城乡环境综合治理的相关规定要求（如防尘降噪）等所发生的一切费用和泸州市管理规定的周边道路环境的清洁费，土石方调配、弃土场及弃土费用等；按项目建设地相关管理部门对道路交通安全通行要求的规定，保证本工程建设期间的周边道路安全通行的费用，以及行车、行人干扰费等均视为已包含在综合报价价款中。
14、冬（雨）季施工、夜间施工以及材料二次搬运可能发生的一切费用，满足工期要求的赶工及措施费用，质量管理的相关费用已包含在综合报价价款中。
15、竣工测量和竣工文件的编制费由乙方承担；工程竣工验收后至移交给项目使用单位期间的维护、看守、清洁等所产生的一切费用均视为已包含在合同价款中。
16、由于施工图调整产生的放线、测量人工、机械等费用应包含在本次报价之中，不再另计。

以上16项产生的量、项在财评预算和工程量清单中并不一定包含，但均属于风险包干范围，已进入合同价款总价，风险包干。凡属于上述风险范围内产生的费用一律不再另行计算，由此导致的索赔也不能得到批准，视为该费用已经包括在合同价款中。且一旦乙方以合同价低为理由，不承担相应的风险责任及甲方对该部分风险管理的指令的，视为违约，甲方将追究其相应的违约责任和由此给甲方造成直接经济损失的费用。
（三）甲供材料的结算

（1）甲供材料超领量核算办法：超领数量＝实际领用数量－合同约定应领数量[即竣工图纸核算工程量×（1 ＋合同约定甲供材料损耗率）]；
（2）奖惩办法：超领数量为负值时，表明甲供材料节约，按节约金额的30％比例作为奖励给乙方，该奖励只针对甲供材料，对甲供设备不适用。超领数量为正值时，表明甲供材料超领，按实际采购价从乙方结算中扣除，如出现严重超领、恶意超领或套现的现象，按二倍的实际采购价从乙方结算中扣除；超领比例超过10%时视为恶意超领，超领比例=（实际领用数量－合同约定应领数量）/合同约定应领数量*100%。

（3）本合同中甲供材料损耗率约定详附件4。

六、付款方式
（1）以月进度方式按公司成控部核定实际完成工程量的70%支付进度款，完工后支付至实际完成工程量的80%，完成竣工结算审计（建设业主方结算为准）并核定后支付至审定金额的97%， 剩余3%作为质保金项目移交建设单位后付清。所有班组均按实际完成工程量确认产值，隐蔽工程前班组须通知项目部验收核定作为进度款支付依据，质保期2年。

（2）所有工人作业建立民工台账，每月进度款的按照不低于50%比例打入各民工账户内。

（3）本工程变更及签证金额合计超过10万元时，按第1条约定支付。

（4）甲方支付工程款前，乙方须提供施工所在地或甲方确认的税务局开具的增值税专用发票（10%税率），经甲方确认后，甲方将工程款直接支付到乙方指定账户，乙方未提供足额正式发票的，甲方有权暂停支付工程款项，且不承担违约责任。

户名：                      
开户行：                    
账号：                      
甲方将工程款支付到本指定账户，发生的一切经济责任及法律责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
七、履约保证金和安全保证金
（一）履约保证金和安全保证金的支付及返还时间
1、乙方在合同签订前向甲方缴纳     万元整履约保证金和 / 万元整安全保证金。
2、本合同的履约保证金在工程竣工验收合格，场地全部移交甲方并经项目经理部书面确认后30日内无息退付；安全保证金在工程竣工验收合格30日内未在发生安全事故的情况下无息退付，关于安全保证金的用途和其它约定详本合同附件8。
（二）履约保证金的用途

出现以下情况之一，甲方有权没收全部履约保证金：
1、因乙方无正当理由原因不能履行合同或终止合同履行；
2、因乙方原因出现影响工程安全质量问题，经整改后仍不合格的；
3、乙方在履行合同期间提出增加或更改承包范围和计价方式的要求，在被甲方拒绝后停工、消极怠工的；
4、乙方不执行甲方的设计变更、技术核定单的；
5、未经甲方书面同意而停工的；
6、工程延误总工期超过20个日历天（非乙方原因造成的工期延误除外），扣除50%的履约保证金且甲方有权终止本合同的履行；工程延误总工期达30个日历天（非乙方原因造成的工期延误除外），扣除 100%的履约保证金且甲方有权终止本合同的履行，同时乙方还应赔偿由于工程延期给甲方造成的一切损失。
八、工程变更和工程量调整

（一）乙方不得以任何理由拒绝甲方提出的新增工程和工程变更。如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他单位完成，乙方应按所发生的费用30%向甲方支付违约金，且甲方有权从应付乙方的工程款中扣回此部份费用，如因此影响工期，乙方还应向甲方承担延误工期的违约责任。
（二）新增工程、工程变更、签证结算计价方式同合同约定计价方式：
 1、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。
 2、合同中无适用但有类似于变更工程的价格，可以在合理范围内参照类似价格变更合同价款确定。

 3、合同中没有适用或类似的综合单价计价办法：
 A、苗木在施工前由乙方按市场价报甲方审核批准后执行。
 B、园林硬景工程、水电安装程按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（优先执行土建、装饰、市政定额）下浮 20 %执行。
 4、材料价格按比选报价中相应材料价格，比选报价中没有适用价格的在施工前由乙方按市场价报甲方审核批准后执行。
（三）本工程任何变更须经甲方书面同意后乙方方可进行施工。

（四）工程变更结算
    1、任何变更均须有甲方的书面依据，否则甲方不予认可。
    2、各种施工变更和签证资料（含点工、机械台班，格式须按甲方规定）必须经甲方派驻的施工员、造价员、项目经理签字确认并加盖甲方“预算部审核专用章”后才能作为工程变更结算依据，缺一无效。有关工程结算依据严禁涂改，凡有涂改的地方均须由甲方确认并加盖甲方“预算部审核专用章”后方为有效。
    3、各种施工变更和签证资料，由甲方的项目负责人签字以书面形式向乙方发送。乙方接到施工变更通知后，应立即履行。如乙方收到的施工变更和签证资料不符合以上作为工程变更结算依据约定的，应要求甲方的项目负责人在14个日历天内按以上约定进行完善。甲方委派的项目负责人在14个日历天内未对施工变更和签证资料进行完善的，乙方应在7个日历天内书面告知甲方预算部。对乙方已实施的不符合作为工程变更结算依据又未书面告知甲方预决部的施工变更和签证资料的工程造价，结算时不予认可。

4、变更工程及需要收方项目在实施完成或分区域完成后3天内，乙方组织甲方项目部现场施工员及造价人员一起对该项目进行验收，否则视其放弃该签证费用，甲方不接受此类签证变更。
5、涉及隐蔽工程收方的，乙方在工程隐蔽之前及时通知甲方项目部现场施工员和造价人员一起进行确认，否则视其放弃该签证费用，甲方不接受此类签证变更。
6、涉及返工重做签证的，乙方须在工程拆除前组织甲方项目部施工员和造价人员一起对返工工程量（包括可利用或可重复利用的材设）进行核实、签认（附返工前照片），否则视其放弃该签证费用，甲方不接受此类签证。
7、收方后7天内乙方按甲方要求的格式办理签证单报甲方现场项目部，否则视为其放弃该签证变更费用，甲方不得接受其后补的签证变更。

8、甲方项目部造价人员在收方后15天内对乙方上报的签证进行审核后，按权限提报预算部及分管领导进行审批。且最迟应在收方后一个月内完善签证并下发乙方，如乙方未在一个月内收到签证，应在7个日历天内书面告知甲方预算部。否则每超过一月办理的扣签证金额的20%，扣完为止。

9、每月30日前，甲方项目部造价人员通知乙方就当月变更、签证资料及费用台账进行核对并签字确认。
10、如未按上述约定办理结算依据及相关手续的，视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动，结算时将不得作为结算依据；甲方项目部人员应配合乙方办理结算相关手续，如果因项目部（甲方）原因导致上报投资变动不及时的，乙方可对甲方相关人员进行投诉。
11、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知，擅自变更工程的，甲方有权选择以下方式处理： 

a、要求乙方停工、恢复到擅自施工前的状态，赔偿因此造成甲方损失，乙方拒绝停工继续擅自施工的，甲方可以单方解除合同；
b、甲方接受乙方擅自施工的工程，结算时,改变设计造成造价减少者,相应减少结算价,造成造价增加者,甲方不予增加，不进入结算工程量，不支付价款，该价款视为对甲方的让利。
12、凡比选图纸上且在合同约定范围内的分项内容，乙方如果在比选工程量清单报价中未报费用，均视同包含在其他相应项目内，不另计价。

5、本工程变更及签证金额超过合同金额的20%或单项超过20万（含）时，需另外签订补充协议，项目经理部按兴绿公司相关制度和权限进行签证办理和合同报批。

6、签证办理附表详本合同附件6。

九、安全文明施工
（一）乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
（二）乙方应按甲方要求就本工程为工人统一购买工伤保险和意外伤害保险。

（三）施工期间违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切责任（包括对第三方责任事故）。
（四）乙方应做好工程周边的安全防护、环境保护工作，应不影响本建筑物安全及邻近建筑物的安全和正常使用，也不得干扰群众的正常生活，如发生上述情况，导致的索赔、赔偿、诉讼、政府主管部门的经济处罚等费用及其他一切责任，均由乙方承担。
（五）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方，同时按政府有关部门要求处理。
（六）乙方应严格按照国家及地方颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证现场达到文明施工标准，否则造成政府相关部门的处罚均由乙方承担。
（七）在施工过程中，若因乙方自身管理原因，出现重大安全隐患、严重质量问题、工期严重滞后，经整改无效或屡次再犯，甲方有权要求乙方更换乙方现场代表或相关管理人员（乙方在接到甲方发出的要求更换人员的通知单3日内，必须更换）；或单方面解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的经济损失。
十、工程施工现场管理人员
（一）甲方委派      为项目经理，全面负责本合同工程的甲方职责范围内的工作。

（二）乙方委派     为本合同工程项目经理（竞价比选申请文件中约定的项目经理或经甲方项目部批准的项目经理），履行本合同的各项条款，对本合同工程进度、质量进行监督管理。并须提供其本人的建造师证书原件，人证一致并将证书交由甲方保存，工程完工后归还乙方。
（三）乙方现场主要负责人、项目经理、技术负责人及行政负责人名单须报甲方事先书面批准。乙方未经甲方书面许可擅自变更前述人员的，每擅自变更一人次，乙方应向甲方支付违约金 10000 元。
十一、双方权利义务
（一）甲方义务
1、组织施工图纸会审，办理工程中间验收和工程竣工验收，对隐蔽工程进行验收和确认，同乙方办理工程结算。
2、按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他支付的款项。
3、乙方提出的施工组织设计或施工方案进行审批。按合同约定期限内完成审核、确认工程量及变更等需甲方确认的事项；及时回复乙方提出的合理问题；
4、开工前向乙方提供施工场地，提供施工用水用电接口，电表水表由乙方自行安装，费用由乙方自行负责。如现场市电临时停电，乙方应自备发电机，费用乙方自行承担；

（二）甲方权利
1、根据工程等需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

2、甲方有权根据工程实施的具体需要对施工顺序、施工组织计划做适当调整，乙方有义务积极配合。

3、根据现场情况制定会议制度、安排会议时间，对不遵守者进行违约处罚；
4、根据施工管理条例，定期对乙方施工现场进行检查及考核，并有权对不合格者进行处罚；

5、有权随时检查乙方的施工质量，如有不合格之处有权对乙方进行处罚。

6、项目实施完成后，对乙方履约情况进行评价打分。

（三）乙方义务

1、遵守有关法律和规定，接受甲方和监理的指令，按照已通过审查的施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及现行验收规范进行施工。

2、乙方须委派中选承诺的专职项目经理、技术负责人、资料员、预算员等长驻现场，并提供本项目承包范围内的施工及竣工资料，提供符合本工程竣工资料交档要求的全部资料。如乙方更换驻工地代表，需提前7天报甲方批准后可更换。

3、乙方根据当地职能部门的要求负责完成政府规定的与本工程有关的全部报建、验收、竣工备案等一切手续，协调与相关单位的关系，并使甲方免于承担因此产生的任何责任，费用由乙方自理。甲方可协助。
4、工程验收合格交付甲方之前，工程的成品及材料的保管均由乙方负责，所发生的一切费用及风险由乙方承担。
5、由于乙方责任出现工程质量问题、安全事故或者其他情况，工程受到报纸、电视等媒体的曝光或政府部门的通报批评，每发生一次，乙方向甲方支付违约金人民币50000元，并赔偿甲方由此遭受的所有损失。
6、甲方在认为有质量安全问题时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内甲方提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方处理意见后向其提出复工要求，经甲方批准后继续施工。由乙方承担由此发生的相关费用，工期不顺延。
7、在施工中注意文明施工，遵守市政府和有关部门对施工现场交通、施工噪音、卫生、排污、防火、用电等有关管理规定，保持现场整洁；因乙方责任造成的停工、罚款等由乙方承担。
8、本程施工过程中每日应及时将所属垃圾、废料送至指定地点，工程竣工后3个日历天内清理完现场的建筑垃圾、废料和其他堆积物，拆除生产、生活的临时设施，交工前清理现场并达到工完场清的要求，否则甲方有权请第三方进场完成上述工作，并从乙方的工程款中扣除所发生费用。 

9、乙方项目经理必须常驻施工现场，每周必须保证在现场工作4天，每天在现场工作时间不得少于4小时的常规工作作息时间，否则视为乙方违约，向甲方支付 5000 元/次违约金；乙方项目经理必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前一天向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金  5000 元/人次。
10、甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金  5000 元；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

11、竣工验收合格后，乙方应按甲方的要求，配合甲方完成竣工备案手续。
12、若乙方不履行上述义务，或在甲方调整实施内容和范围的情况下，拒绝实施项目的，将承担每次5万元的违约金，甲方有权在履约保证金中扣除，在承担违约金后，乙方应继续履行合同，若乙方仍不履行，甲方有权解除本合同。

13、若乙方不能满足施工进度与质量时，甲方有权随时补充第二中选人或第三中选人进场施工，乙方不得提出任何异议，必须无条件服从甲方决定。
（四）乙方权利
1、按合同约定的时间、条件、程序收取工程款。
2、本合同约定的其他相应权利。

十二、违约责任

（一）本合同在执行过程中，除本合同约定的或法律法规规定的可以由本合同一方当事人单方面解除、终止合同的事由，否则若一方单方面解除、终止合同，须向另一方赔偿实际损失并支付合同总价款20%的违约金。
（二）转包及分包违约
本工程不得分包或转包，如甲方发现乙方对本工程进行转包，乙方须向甲方支付本合同总价款10%的违约金，同时甲方有权终止本合同，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
（三）工期违约

    1、工程总工期延迟超过　20　天（非乙方原因造成的工期延误除外），甲方有权解除本合同，并不支付乙方已完工程剩余款项，乙方按工程总价款的 10 %支付违约金，给甲方造成经济损失的，还应赔偿损失。乙方应在接到甲方解除协议通知之日起3个日历天内撤场，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币  5000元/天的违约金。
2、工程总工期延迟未超过20天（非乙方原因造成的工期延误除外），每逾期一天，乙方应当向甲方支付违约金人民币  10000元。

（四）工程质量及安全违约
 1、凡乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，由乙方负责更换、重作，并承担所有费用，工期不予延缓，乙方承担所有损失及由此给甲方造成的全部损失。

 2、本工程施工过程中在乙方承包范围内所发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任。

十三 竣工结算
（一）结算金额

结算价=施工图±设计变更±签证-甲供材料超领部分金额＋合同内奖励（如有时）－违约金-扣款罚款金额。
（二）竣工结算
1、工程竣工验收合格后28天内，乙方向甲方提供竣工结算报告及完整的结算资料：乙方应积极配合甲方对竣工结算的审核工作，因乙方原因影响工程竣工结算不能按时确定的，审核时间顺延。乙方提供的结算资料必须包括经甲方相关部门确认的如下资料：内部验收表（详见本合同附件1）、竣工验收报告、竣工图及相关资料、变更及签证资料、结算书等完整资料共计 贰 份。否则，甲方相关部门不予办理竣工结算，由此引起付款延期由乙方负责。甲方自最后一次收到乙方完整有效的结算资料之日起60个日历天办理完所有结算手续（双方在此过程中消除歧义而延误的时间除外）。工程结算由甲方自行审核或由甲方初审后由甲方委托有资质的中介机构复审。乙方应实事求是地申报结算，否则乙方将按以下比例承担违约责任：
1）审减额（审减额=乙方报审的结算金额-确定的结算金额）/确定的结算金额≤5%，由甲方承担；
2）审减额（审减额=乙方报审的结算金额-确定的结算金额）/确定的结算金额＞5%，乙方须向甲方支付审减额的5%违约金作为审计费用，并在最终工程结算总价款中扣除。
2、因乙方原因导致工程结算未能在约定时间内审核完毕以及乙方其他原因影响甲方工程备案的，乙方须承担甲方因此所产生的各种费用。
3、乙方的竣工图、竣工结算书及其他竣工结算资料应一次性移交甲方，办理资料移交清单后、不再接受补充的结算资料。交接手续办理以后乙方提出的变更等造价相关资料，甲方可以拒绝接收。
十四、词语含义

本协议书中有关词语含义与《2007年标准施工招标文件》中施工合同《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
十五、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。除本合同约定外，乙方的具体义务和责任按照《2007年标准施工招标文件》中合同《通用条款》中乙方的义务和责任执行。
十六、合同生效
本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及缺陷责任期满（两年）由甲方发给缺陷责任终止证书（或工程移交接交表）后失效。

十七、合同的终止或解除
（一）乙方因负债、资金周转困难等原因出现不能继续履行本合同时，乙方须赔偿甲方的实际损失并支付本合同总价款5%的违约金，同时甲方有权解除本合同。
（二）若甲方根据本合同约定或法律法规规定解除本合同或终止本合同履行的，本合同自甲方发出通知之日起即终止，乙方除按本合同约定承担违约责任外，应在3个日历天内无条件退场，否则甲方有权自行处理未退场的乙方物品。乙方退场后，甲方有权委托他人完善乙方剩余工作，所产生的费用由乙方承担。乙方有权要求甲方支付已完工程的价款。
十八、其它约定事项
（一）未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

（二）双方同意按照合同载明的通信地点送达各类文书（包括行政、司法、仲裁文书），如合同载明的通信地点无人签收，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；

（三）本合同项下及因履行本合同产生的任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，任何一方可以将争议提交项目所在地有管辖权的法院裁决提起诉讼。
（四）本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式捌份，甲方执柒份，乙方执壹份，合同及其附件具有同等法律效力。
十九、 合同附件
附件1：工程内部验收表
附件2：工程质量保修书

附件3：廉政合同
附件4：甲供材料清单及损耗确认表
附件5：工程移交接收表

附件6：签证办理附表

附件7：综合单价报价表

附件8：安全管理协议

附件9：泸州长湿公园收尾工程（2019年“D”项目）清单价格确认表

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：                       乙方名称（盖章）：
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）
注册地址：泸州市江阳区龙腾路10号       注册地址：

邮政编码：646000                        邮政编码：
电话：0830-3168773                      电话：

开户银行：工行江阳南路支行              开户银行：
银行账号：2304343409201043588           银行账号：
日期：                                  日期：
附件1：
泸州兴绿园林绿化有限责任公司工程内部验收表
	工程名称
	

	合同名称
	

	验收时间
	

	是否已完成合同约定内容
	
	竣工资料是否已完善
	

	部门验收意见

	施工班组项目经理
	

	
	项目经理部现场施工员
	

	
	项目经理部现场造价人员
	

	
	项目经理
	

	
	项目部负责人
	

	
	预算部负责人
	

	
	总工办负责人
	

	
	纪检监察室
	

	
	其它参与部门或人员
	

	由项目分管副总签注验收结论
	

	备 注
	


附件2：
工程质量保修书

甲方（全称）：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

乙方（全称）： 四川天材建设工程有限公司   
为保证该工程在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规，经协商一致，对 郎酒基地入口及厂区部分环境景观提升工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。保修范围包括郎酒基地入口及厂区部分环境景观提升工程及双方约定的其他工程。
二、保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年；

3．装修、铺装工程为   1   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5.苗木移植、种植等养护期  1 年，养护期满100%包成活；
6．供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；

7．给排水设施、道路等配套工程为1年；

8．其他项目保修期限约定如下：      /      。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用从保修金中扣除。

2、发生紧急抢险修复事故的。乙方在接到事故通知后8小时内即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的返还

本工程双方约定质量保修金为竣工结算审定金额的20%，工程缺陷责任期满（两年）经乙方申请验收合格后返还，但不承担保修金利息。

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附后，由施工合同甲方乙方双方共同签署。其有效期限至保修期满。

甲方：                            乙方：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：　　　　　　　　授权委托人（签字）：

2019年3月27日  　　　　　　　　 2019年3月27 日
附件3： 

廉政合同

协议单位

甲方（全称）：泸州兴绿园林绿化有限责任公司 
乙方（全称）： 四川天材建设工程有限公司   
为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设的经济犯罪，维护建筑市场的正常秩序，遏制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保工程从征地到竣工工作中“工程优良，干部优秀”，根据国家有关文件精神，甲方乙方双方自愿签订廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品，礼券（现金），甲方人员不得以任何借口，收受各种礼品，礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减工程款3%-5%，直至终止合同。

二、乙方在工程项目建设中有贿赂甲方人员，被纪检、监察、检察机关立案查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此造成的一切损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举被纪检、监察、检察机关立案查处的，乙方有权从甲方获得索贿款额的1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费用由甲方承担。

四、发包承包双方人员禁止赠送、贿赂、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应当报告单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。

五、此协议与工程承包协议同时签定，甲方执七份，乙方执一份，均具同等效力，以便监督。

六、此协议自双方签字之日生效。

甲方：                    　　　       乙方：

法定代表人（签字）：　　　　　　        法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：　　　　　　        授权委托人（签字）：

2019年3月27日　　　　　　　　        2019年3月27日　

附件4：
甲供材料清单及损耗率确认表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	约定损耗率

	1
	花岗石/大理石
	
	M2
	

	2
	钢材
	
	T
	

	3
	商品砼
	
	M3
	

	4
	砂
	
	M3
	

	5
	干混砂浆
	
	M3
	

	
	...
	
	
	


附件5：
工程移交接收表

	工程名称
	  

	合同名称
	

	移交时间
	
	工程验收时间
	

	是否完成保修内容
	

	移交程序及施工班组移交意见
	施工班组项目经理：                     年  月  日

	接收单位意见
	项目经理
	

	
	项目部负责人
	

	
	维护部负责人
	

	
	总工办负责人
	

	
	纪检监察室
	

	
	其它参与部门或人员
	

	项目部分管副总签注接收结论
	

	备注
	


注：1、此表做为施工班组退付质保金的附件。

    2、退质保金时需附工程内部验收表。
附件6：签证办理附表1
附表1
现 场 收 方 单
项目名称                                           施工班组：                                                       
                                      编号： XX项目－2018－1                         
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	实际收方数据或公式及草图
	

	施工班组：
经办人：                                                            年    月    日

	总包单位：
现场施工技术人员：                             造价人员：           

项目负责人审核签字：
年    月    日


说明：1、本表仅作为收方的原始记录单，不单独使用。本表与附表3《工程量汇总确认单》、附表4《签证金额确认单》共同形成签证结算依据。当采用综合单价包干时，对合同内的工作内容的收方确认仍用此表格。
2、本表须手填，表格不够可增加附件。
3、本表的编号与附表4和附表3的编号相同。

4、注：本表一式两份，施工班组、项目部各一份。

附件6：
	附表2：

现场计时工单

	项目名称：                                               施工班组：                            

	编号： XXXX（项目简称）－2018－001                  

共    页 第   页

	日期
	施工部位
	详细工作内容
	工程量或工作范围
	发生原因
	工种
	工日数
	施工班组
	施工员
	造价员
	项目经理

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明： 1、本表仅作为收方的原始记录单，不单独使用。本表与附表3《工程量汇总确认单》、附表4《签证金额确认单》共同形成签证结算依据。

	2、本表须手填，表格不够可增加附件。
	
	
	
	
	
	
	

	3、本表的编号与附表4和附表3的编号相同。
	
	
	
	
	
	

	4、注：本表一式三份，施工班组、项目部、预算部各一份。原件存于现场造价工程师处，施工班组及其余需要人员存复印件。


附件6：
	附表3：

现场机械台班单

	项目名称：                                                    施工班组：                                                                                       

                            

	编号： XXXX（项目简称）－2018－001                  
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	日期
	施工部位
	详细工作内容
	工程量或工作范围
	发生原因
	机械名称及型号
	开始读数
	结束读数
	开始时间
	结束时间
	台班数

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	参加人员签字：
	分包单位：


	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	兴绿项目部：                       
	
	
	
	施工员：
	
	
	
	

	
	
	造价员：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	项目经理：
	
	
	
	

	说明： 1、本表仅作为收方的原始记录单，不单独使用。本表与附表3《工程量汇总确认单》、附表4《签证金额确认单》  共同形成签证结算依据。

	       2、本表须手填，表格不够可增加附件。
	
	
	
	
	
	

	       3、本表的编号与附表4和附表3的编号相同。
	
	
	
	
	

	       4、注：本表一式三份，施工班组、项目部、预算部各一份。原件存于现场造价工程师处，施工班组及其余需要人员存复印件。

附件6：

附表4                  工程量汇总确认单

项目名称：                                    编号： XXXX（项目简称）－2018－001

                                                                                         正件    页附件   页
合同名称
分包单位
事项概述
收
方
内
容
分  包 单 位
项  目 部
预决算部
施工员（造价人员）：
项目经理：
年   月   日
现场造价人员：
项目经理：
   年   月   日
预算主管：
（副）部长：
年   月   日
说明： 1、本表仅作为收方单的工程量汇总，不单独使用。本表与附表1《现场收方单》、附表4《签证金额确认单》共同形成签证结算依据。当采用综合单价包干时，对合同内的工作内容的收方确认仍用此表格。
2、本表可打印，表格不够可增加附件。
3、本表的编号与附表1和附表4的编号相同。
4、注：本表一式两份，施工班组、项目部各一份。
附件6：

附表5
签证金额确认单                                
     项目名称：                                编号： XXXX（项目简称）－2017－001
                                                                       共    页 第   页
合同名称
分包单位
事项概述
报审金额（元）
审批金额（元）
本次签证涉及内容是否已对建设方办理签证  □已办理   □未办理

对建设方办理签证认定金额：                                  

未办理原因：                                                
分 包 单 位
项  目  部
兴  绿  公  司 
施工员：
项目经理：
（盖章）    

提交日期：  年  月  日
现场造价人员:
项目经理:
接收时间：   年   月   日
审核时间：   年   月   日
预算主管：

（副）部长：
分管领导：（审核专用章）
  接收时间：   年   月   日
  审批时间：   年   月   日
说明：1、本表与附表1《现场收方单》、附表3《工程量汇总确认单》共同形成签证结算依据。当采用综合单价包干时，对合同内的工作内容的完成工程价款汇总仍用此表格。
2、本表可机打，表格不够可增加附件。
3、本表的编号与附表1和附表3的编号相同。
4、注：本表一式两份，施工班组、项目部各一份。




附件7： 

	综合单价报价表

工程名称： 


	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件8：

安全管理协议
甲方: 泸州兴绿园林绿化有限责任公司
乙方:  四川天材建设工程有限公司   

     为确保建设、维修、维护、保养、拆迁、安装工程在作业中人身、设备的安全，依据《中国人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《中华人民共和国消防法》及《泸州兴绿园林绿化有限责任公司针对施工班组安全管理办法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保作业安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设、维修、维护、保养、拆迁、安装过程中人身健康安全，预防发生各类作业安全事故，特与乙方签订安全管理协议。
    第一条  甲方安全责任
    1、开工前甲方对乙方进行作业环境、条件、时间、地下管线等进行交底，并应有书面记录或资料。
    2、甲方应要求乙方制定作业安全措施，在开始作业前报甲方备案。
    3、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明作业的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
    4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
    5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行作业。
    第二条  乙方安全责任
    乙方作为甲方委托的建设、维修、维护、保养、拆迁、安装施单位，应具备相应的企业资质，配备相应资格的管理人员和作业人员，对承揽业务范围内的工作承担一切安全生产责任。
    1、乙方所提供的承揽业务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
    2、乙方在作业过程中必须严格遵守《中国人民共和国安全生产法》、《国务院安全生产条例》、《四川安全生产条例》等法律法规，并同时严格遵守《泸州兴绿园林绿化有限责任公司针对施工班组安全管理办法》相关规定。
    3、作业现场应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证作业安全的合法性。乙方必须按国家有关规定，为作业人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
    4、作业期间，乙方应设具有安全管理资格证的安全管理人员，少于30人者设兼职并持证上岗。乙方指派作业安全工作联系人，联系电话:                 。

    5、乙方用于本次承揽业务的作业机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足作业需要，并具有国家法定机构认可的合格证书，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
    6、作业前，乙方应组织全体作业人员进行安全教育培训，掌握应知应会的基本知识，并做好教育培训记录。特种作业人员必须持有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。新增人员应组织开展厂级教育，凡是新增人员厂级安全教育考试不合格者，不允许上岗作。

    7、作业前，乙方应组织人员对作业区域、环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认作业现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

    8、乙方应在作业范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的作业范围进行作业，禁止无关人员进入作业现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与作业无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。
    9、乙方作业过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
    10、乙方作业过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明作业。
    11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
    12、乙方作业过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
    第三条  作业安全保证金
    乙方须交纳合同款15%的安全保证金于甲方。乙方在作业过程中未发生人身重伤、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若作业过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金:

发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部安全保证金；
（2）发生人身重伤事故和设事故，扣除50%安全保证金；
（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

  第四条  违约责任
    1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方成的全部损失。
    2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
    3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
    4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
    5、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按10元至500元/人次承担违约责任。在造成重大或以上生产安全事故的，依法承担相应的法律责任。
    6、乙方对甲方提出的安全整改意见不不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
    7、作业过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000 元/次的违约责任。

  第五条  甲乙双方约定的其他事项:                 /                      

    第六条  本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
    第七条  甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。
    第八条  本协议有效期限:至工程竣工验收。
    第九条  本协议一式八份，甲方执七份，乙方执一份，均具同等效力。
    第十条  本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方: (公章)                           乙方: (公章)
授权代表(签字):                         授权代表(签字):

联系电话:                               联系电话:

附件9

	泸州长湿公园收尾工程（2019年“D”项目）清单价格确认表

	工程名称：泸州长湿公园收尾工程（2019年“D”项目）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	全费用单价限价(元)
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	全费用单价
	合  计

	1
	050101010001
	整理绿化用地
	1.场内土方平衡； 
2.找平找坡要求：满足设计和施工要求； 
3.需起坡造型部位不计算整理绿地工程量。 
	m2
	5050
	3.26
	3.21 
	16210.50 

	2
	050101009054
	绿地起坡造型
	1.取土运距 ：场内土方平衡，运距投标人综合考虑； 
3.起坡平均高度：综合，根据甲方现场要求。
	m3
	10000
	7.66
	7.55 
	75500.00 

	3
	040101001055
	挖便道土石方（场地回填）
	1.土壤类别：综合考虑 
2.挖土石深度：深度综合考虑 
3.根据甲方要求施工便道需分段施工（分段栽植苗木，分段拆除便道），土石方场内回填。 
4.满足设计及其他规范要求
	m3
	5000
	8.83
	8.70 
	43500.00 

	4
	040101001055
	挖便道土石方（外运）
	1.土壤类别：综合考虑 
2.挖土石方深度：深度综合考虑 
3.根据甲方要求施工便道需分段施工（分段栽植苗木，分段拆除便道） 
4.外运距离：挖除便道后的土方投标人自行考虑弃土场 
5.满足设计及甲方要求
	m3
	10000
	19.67
	19.38 
	193800.00 

	5
	050102001001
	栽植羊蹄甲 胸径13cm
	1.乔木种类：羊蹄甲； 
2.乔木规格及要求：胸径13cm，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范； 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	5
	212.41
	209.31 
	1046.55 

	6
	050102001003
	栽植香樟 胸径11cm
	1.乔木种类：香樟； 
2.乔木规格及要求：胸径11cm，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范； 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	17
	153.85
	151.60 
	2577.20 

	7
	050102001005
	栽植小叶榕 胸径10cm
	1.乔木种类：小叶榕； 
2.乔木规格及要求：胸径10cm，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	16
	138.44
	136.42 
	2182.72 

	8
	050102001006
	栽植蓝花楹 胸径15cm
	1.乔木种类：蓝花楹； 
2.乔木规格及要求：胸径15cm，不得随意修剪 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	6
	212.41
	209.31 
	1255.86 

	9
	050102006001
	栽植桂花 胸径10cm
	1.苗木种类：桂花； 
2.苗木规格及要求：胸径10cm ，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	2
	138.44
	136.42 
	272.84 

	10
	050102001010
	栽植柑橘
	1.乔木种类：柑橘 ； 
2.乔木规格及要求：地径7cm ，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	20
	53.30
	52.52 
	1050.40 

	11
	050102001011
	栽植朴树A 胸径19cm
	1.乔木种类：朴树A； 
2.乔木规格及要求：胸径19cm，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	1
	407.08
	401.14 
	401.14 

	12
	050102001012
	栽植朴树B 胸径13cm
	1.乔木种类：朴树B； 
2.乔木规格及要求：胸径13cm，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	6
	222.61
	219.36 
	1316.16 

	13
	050102001016
	栽植枫香 胸径11cm
	1.乔木种类：枫香； 
2.乔木规格及要求：胸径11cm  高度4-5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。 
6.支撑: 符合设计及施工规范
	株
	10
	146.26
	144.12 
	1441.20 

	14
	050102001017
	栽植乌桕 胸径11cm
	1.乔木种类：乌桕 ； 
2.乔木规格及要求：胸径11cm 高度4-5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	20
	164.05
	161.65 
	3233.00 

	15
	050102001018
	栽植皂荚 胸径11cm
	1.乔木种类：皂荚； 
2.乔木规格及要求：胸径11cm  高度4-5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	21
	164.05
	161.65 
	3394.65 

	16
	050102001021
	栽植水杉 胸径10cm
	1.乔木种类：水杉； 
2.乔木规格及要求： 胸径10cm 高6-8m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	9
	146.26
	144.12 
	1297.08 

	17
	050102001021
	栽植枫杨 胸径10cm
	1.乔木种类：枫杨； 
2.乔木规格及要求： 胸径10cm  高度4-5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	6
	146.26
	144.12 
	864.72 

	18
	050102001026
	栽植垂柳 胸径9cm
	1.乔木种类：垂柳； 
2.乔木规格及要求：胸径9cm  高度3.5-4m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	23
	119.46
	117.72 
	2707.56 

	19
	050102001029
	栽植紫玉兰 胸径9cm
	1.乔木种类：紫玉兰； 
2.乔木规格及要求：胸径9cm  高度3-3.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	5
	119.46
	117.72 
	588.60 

	20
	050102001030
	栽植晚樱 地径7-8cm 
	1.乔木种类：晚樱； 
2.乔木规格及要求：地径7-8cm  高度3-3.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	2
	53.30
	52.52 
	105.04 

	21
	050102001033
	栽植红梅 地径6-7cm
	1.乔木种类：红梅； 
2.乔木规格及要求： 地径6-7cm  高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	1
	53.30
	52.52 
	52.52 

	22
	050102001036
	栽植紫薇
	1.灌木种类：紫薇； 
2.灌木规格及要求：地径6cm   高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	8
	25.60
	25.23 
	201.84 

	23
	050102001038
	栽植木芙蓉
	1.乔木种类：木芙蓉； 
2.乔木规格及要求：地径6cm 高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	70
	61.12
	60.23 
	4216.10 

	24
	050102001039
	栽植花石榴
	1.乔木种类：花石榴； 
2.乔木规格及要求： 冠幅1.5-1.8m 高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	12
	61.12
	60.23 
	722.76 

	25
	050102006003
	石楠
	1.苗木种类：石楠； 
2.苗木规格及要求： 地径8cm ，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.支撑: 符合设计及施工规范 
6.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	3
	41.51
	40.90 
	122.70 

	26
	050102006006
	栽植三角梅球
	1.植物种类：三角梅球 
2.高度： 高度100-120cm，冠幅100-150cm 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	28
	14.05
	13.84 
	387.52 

	27
	050102001037
	栽植木绣球
	1.灌木种类：木绣球； 
2.灌木规格及要求： 冠幅2-2.5m 高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	3
	41.51
	40.90 
	122.70 

	28
	050102002002
	栽植紫荆
	1.灌木种类：紫荆； 
2.灌木规格及要求：冠幅1.5-1.8m 高度2-2.5m，不得随意修剪； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	25
	25.60
	25.23 
	630.75 

	29
	050102006004
	栽植夹竹桃
	1.苗木种类：夹竹桃； 
2.苗木规格及要求： 冠幅0.2-0.3m 高度0.5-0.6m，9株/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	695
	18.53
	18.26 
	12690.70 

	30
	050102007001
	栽植春羽
	1.植物种类：春羽； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，冠幅0.4m，16株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	59
	18.55
	18.28 
	1078.52 

	31
	050102008001
	栽植姜花
	1.灌木种类：姜花； 
2.灌木规格及要求：高度0.4-0.5m  冠幅0.35m，25株/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	268
	18.55
	18.28 
	4899.04 

	32
	050102007002
	栽植艳山姜
	1.植物种类：艳山姜； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，冠幅0.4m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	56
	18.55
	18.28 
	1023.68 

	33
	050102007003
	栽植醉鱼草
	1.植物种类：醉鱼草； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，冠幅0.4m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	48
	18.55
	18.28 
	877.44 

	34
	050102007005
	栽植大花美人蕉
	1.植物种类：大花美人蕉； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，冠幅0.35m，16株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	66
	18.55
	18.28 
	1206.48 

	35
	050102007006
	栽植水生美人蕉
	1.灌木种类：水生美人蕉； 
2.灌木规格及要求： 高度0.6-0.8m 冠幅0.4m ，16株/m2，生长良好； 
3.场内外运输方式及运输距离：承包人自定； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	215
	18.55
	18.28 
	3930.20 

	36
	050102007007
	栽植紫茉莉
	1.灌木种类：紫茉莉； 
2.灌木规格及要求：高度0.3-0.4m 冠幅0.25m，25株/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	215
	18.55
	18.28 
	3930.20 

	37
	050102007008
	栽植小叶栀子
	1.植物种类：小叶栀子； 
2.植物规格及要求：高度0.2m-0.25m，冠幅0.25m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	26
	18.53
	18.26 
	474.76 

	38
	050102007009
	栽植大花萱草
	1.植物种类：大花萱草； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.4m，冠幅0.25m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	118
	18.55
	18.28 
	2157.04 

	39
	050102007013
	栽植蜘蛛兰
	1.植物种类：蜘蛛兰； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.4m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	67
	18.55
	18.28 
	1224.76 

	40
	050102007014
	栽植冷水花
	1.植物种类：冷水花； 
2.植物规格及要求：高度0.15m-0.2m，冠幅0.2m，36株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	19
	18.55
	18.28 
	347.32 

	41
	050102007015
	栽植活血丹
	1.植物种类：活血丹； 
2.植物规格及要求：高度0.15m-0.2m，冠幅0.2m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	291
	18.55
	18.28 
	5319.48 

	42
	050102007016
	栽植毛鹃
	1.植物种类：毛鹃； 
2.植物规格及要求：高度0.2m-0.25m，冠幅0.25m，25株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	69
	18.53
	18.26 
	1259.94 

	43
	050102007021
	栽植红花酢浆草
	1.灌木种类：红花酢浆草； 
2.灌木规格及要求：高度0.15-0.2m 冠幅0.2m，36株/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	380
	18.55
	18.28 
	6946.40 

	44
	050102007022
	栽植葱兰
	1.植物种类：葱兰； 
2.植物规格及要求： 高度0.15m-0.2m，36株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	84
	18.55
	18.28 
	1535.52 

	45
	050102007022
	栽植肾蕨
	1.植物种类：肾蕨； 
2.植物规格及要求： 高度0.15m-0.2m，36株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	27
	25.77
	25.39 
	685.53 

	46
	050102007024
	栽植玉簪
	1.植物种类：玉簪；
2.植物规格及要求：高度0.25m-0.3m，冠幅0.25m，36株/㎡；
3.场内运输：投标人自行考虑；
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月；
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	75
	18.55
	18.28 
	1371.00 

	47
	050102007025
	栽植兰花三七
	1.植物种类：兰花三七； 
2.植物规格及要求： 高度0.15m-0.2m，36株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	181
	18.55
	18.28 
	3308.68 

	48
	050102007028
	栽植白三叶
	1.灌木种类：白三叶； 
2.灌木规格及要求：高度0.15-0.2m 36丛/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	438
	18.55
	18.28 
	8006.64 

	49
	050102007029
	栽植鸢尾
	1.植物种类：鸢尾； 
2.植物规格及要求：高度0.2m-0.2m，36株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	95
	18.55
	18.28 
	1736.60 

	50
	050102007031
	栽植蒲苇
	1.植物种类：蒲苇； 
2.植物规格及要求：高度0.8m-1m，1丛/㎡，20-30芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	542
	18.55
	18.28 
	9907.76 

	51
	050102007036
	栽植狼尾草
	1.植物种类：狼尾草； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，9丛/㎡，10-20芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	105
	18.55
	18.28 
	1919.40 

	52
	050102007037
	栽植细叶芒
	1.植物种类：细叶芒； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，杆数＞3杆，9丛/㎡，10-20芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	184
	18.55
	18.28 
	3363.52 

	53
	050102007044
	栽植玉带草
	1.植物种类：玉带草； 
2.植物规格及要求：16丛/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	54
	18.55
	18.28 
	987.12 

	54
	050102007045
	栽植金钱蒲
	1.植物种类：金钱蒲； 
2.植物规格及要求：16丛/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	100
	18.55
	18.28 
	1828.00 

	55
	050102007047
	栽植玉蝉花
	1.植物种类：玉蝉花； 
2.植物规格及要求：高度0.5m-1m，16株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	180
	25.77
	25.39 
	4570.20 

	56
	050102007035
	栽植海芋
	1.植物种类：海芋； 
2.植物规格及要求：高度0.4-0.5m 冠幅0.4m,16株/m2，生长良好； 
3.场内外运输方式及运输距离：承包人自定； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	456
	25.77
	25.39 
	11577.84 

	57
	050102007052
	栽植籽播蛇梅
	1.植物种类：蛇梅 
2.植物规格及要求：高度0.2m以上，蓬径0.2m以上，杆数＞3杆，100株/㎡，满植； 
3.场内外运输方式及运输距离：承包人自定； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	391
	11.87
	11.70 
	4574.70 

	58
	050102007032
	栽植芦竹
	1.植物种类：芦竹； 
2.植物规格及要求：高度0.8m-1.2m，9丛/㎡，4-5芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	m2
	454
	1.33
	1.31 
	594.74 

	59
	050102007030
	栽植水葱
	1.植物种类：水葱； 
2.植物规格及要求：高度0.8m-1m，25丛/㎡，15-20芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	1050
	1.99
	1.96 
	2058.00 

	60
	050102007033
	栽植芦苇
	1.植物种类：芦苇； 
2.植物规格及要求：高度0.8-1.2m，5丛/m2,10芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	2500
	1.66
	1.64 
	4100.00 

	61
	050102007041
	栽植香蒲
	1.植物种类：香蒲； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.6m，16株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	296
	1.33
	1.31 
	387.76 

	62
	050102007046
	栽植黄菖蒲
	1.植物种类：黄菖蒲； 
2.植物规格及要求：高度0.5m-1m，16丛/㎡，2-3芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	4160
	1.33
	1.31 
	5449.60 

	63
	050102007039
	栽植慈姑
	1.植物种类：慈姑； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.5m，9株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	1728
	1.33
	1.31 
	2263.68 

	64
	050102009002
	栽植旱伞草
	1.植物种类：旱伞草； 
2.植物规格及要求：高度0.6m-0.8m，9丛/㎡，20-30芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	423
	1.99
	1.96 
	829.08 

	65
	050102007042
	栽植野茭白
	1.植物种类：野茭白； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.6m，16株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	10048
	1.33
	1.31 
	13162.88 

	66
	050102007034
	栽植再力花
	1.植物种类：再力花； 
2.植物规格及要求：高度0.7m-0.8m，5丛/m2,10芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	2160
	1.11
	1.09 
	2354.40 

	67
	050102009001
	栽植千屈菜
	1.植物种类：千屈菜； 
2.植物规格及要求：高度0.7m-0.8m，9株/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	3132
	1.11
	1.09 
	3413.88 

	68
	050102007043
	栽植梭鱼草
	1.植物种类：梭鱼草； 
2.植物规格及要求：高度0.2m-0.3m，9丛/㎡，3-4芽/丛； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	168
	0.66
	0.65 
	109.20 

	69
	050102007040
	栽植水芹
	1.植物种类：水芹； 
2.植物规格及要求：高度0.3m-0.5m，16丛/㎡； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	丛
	2624
	0.66
	0.65 
	1705.60 

	70
	050102009003
	栽植菱
	1.植物种类：菱； 
2.植物规格及要求：4缸/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	564
	1.49
	1.47 
	829.08 

	71
	050102007048
	栽植蓬萍草
	1.植物种类：蓬萍草； 
2.植物规格及要求：胸径0.15-0.2m，2缸/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	200
	1.49
	1.47 
	294.00 

	72
	050102009004
	栽植荷花
	1.植物种类：荷花； 
2.植物规格及要求：2缸/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	株
	1748
	2.13
	2.10 
	3670.80 

	73
	050102009005
	栽植睡莲
	1.植物种类：睡莲； 
2.植物规格及要求：2缸/m2； 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.养护及养护期：100%成活率；养护期12个月； 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。
	缸
	516
	2.13
	2.10 
	1083.60 

	74
	050202001001
	石（卵石）砌驳岸一
	1.石料种类、规格：点缀景石 (材料甲供) 
2.驳岸截面、长度 ：详设计施工图 
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.做法：满足设计施工图及现行技术、质量验收规范要求
	t
	500
	234.78
	231.35 
	115675.00 

	75
	010101002003
	挖一般土方
	1.土壤类别：综合 
2.挖土深度：综合 
3.用于场内平衡，运距投标人综合考虑 
4.满足设计及其他规范要求
	m3
	2033.76
	8.61
	8.48 
	17246.28 

	76
	010103001003
	基础土石方回填
	1.填方材料品种：满足设计和施工验收规范要求 
2.密实度：按设计和施工验收规范要求 
3.回填土来源及场内外运输方式、运距：投标人自行考虑 
4.回填部位：详见设计。 
5.做法：回填土应满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求
	m3
	1635.168
	5.29
	5.21 
	8519.23 

	77
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种：综合 
2.弃土、石场费用及场内外运距：投标人自行综合考虑 
3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求
	m3
	380.592
	6.74
	6.64 
	2527.13 

	78
	010501001031
	100厚C20素混凝土垫层
	1.工程内容：100mm厚C20砼垫层 
2.混凝土强度等级：C20商品砼 
3.厚度：100mm 
4.砼运输及泵送方式：由投标人综合考虑 
5.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求
	m3
	55.36
	498.85
	491.57 
	27213.32 

	79
	010403001004
	MU20毛石基础
	1.石料种类、规格：MU20毛石 
2.石表面加工及勾缝要求：详设计施工图    
3.场内运输：投标人自行考虑； 
4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆(特细砂) M10 
5、满足设计及其他规范要求
	m3
	343.232
	350.43
	345.31 
	118521.44 

	80
	050202003054
	满(散)铺砂卵石护岸   （自然护岸）
	1.护岸平均宽度  
2.粗细砂比例  
3.卵石粒径
	m2
	535.6
	165.86
	163.44 
	87538.46 

	合　　计（大写：捌拾捌万壹仟肆佰捌拾柒元柒角肆分）
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